

ZMLUVA O DIELO

(ďalej len „Zmluva“)

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Obchodný zákonník**“) a § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „**Zákon o verejnom obstarávaní**“)

medzi:

Objednávateľ:

Názov: „**MAGNÓLIA**“, Zariadenie sociálnych služieb
Sídlo: Športová č. 11, 947 01 Hurbanovo
Zastúpený: Ing. Alžbeta Groheová - riaditeľka
IČO: 00352314
DIČ: 2021029472
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK77 8180 0000 0070 0030 6335
E-mail: info@magnoliaurbanovo.sk
Tel. č.: 037/7602582
 (ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **LIFT SERVIS Levice s.r.o.**
Sídlo: A. Kmeťa 32, 934 05, Levice
Štatutárny zástupca: Peter Bielik - konateľ
Bankové spojenie: VÚB Levice
č. účtu: 3562057459/0200
IBAN: SK41 0200 0000 0035 6205 7459
IČO : 48327964
DIČ : 2120132553
IČ DPH: SK2120132553
Reg. č.
 z Obchodného registra. OS Nitra
 odd. Sro, vl.č. 39481/N
Tel.: 036/6317540
Email: liftservis@liftservis.sk

Zhotoviteľ je platcom DPH.

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ako „**Zmluvné strany**“)

Čl. I Preambula

- 1.1 Objednávateľ je verejným obstarávateľom, ktorý má záujem na odbornom a kvalitnom zabezpečení realizácie diela uvedeného v čl. II tejto Zmluvy. 3.1
- 1.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania uvedený v ustanovení §117 Zákona o verejnom obstarávaní, ktorého víťazom sa stal Zhotoviteľ. Opis predmetu zákazky tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 3.2
- 1.3 Zhotoviteľ má záujem vykonať pre Objednávateľa dielo uvedené v čl. II tejto Zmluvy. Zhotoviteľ prehlasuje, že on ako aj jeho zamestanci a ním zmluvne poverené osoby sú odborne kvalifikovaní a spôsobilí k vykonávaniu diela podľa platných právnych predpisov a technických noriem. 3.3

Čl. II Predmet Zmluvy

- 2.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo spočívajúce v uskutočnení stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby: : „**Výmena 2 osobných výťahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výťahu na prepravu jedál v hladnej budove**“ *v členení výmena 2 výťahov, prístavba časti 1 výťahu,* ktoré sú financované z rozpočtu Objednávateľa ako verejného obstarávateľa (ďalej ako „**Dielo**“) a záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu za riadne a včasné vykonanie Diela v súlade s touto Zmluvou. 3.4
- 2.2 Dielo pozostáva zo stavebných prác podľa Zhotoviteľom naceného výkazu výmer v súlade s položkovým rozpočtom Diela, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. 3.5
- 2.3 Súčasťou vykonania Diela sú tiež všetky revízie, skúšky, merania, ktoré je potrebné vykonať pred protokolárnym odovzdaním Diela Objednávateľovi, vrátane jeho komplexného vyskúšania, ktoré sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady Zhotoviteľ. 3.6
- 2.4 Zhotoviteľ týmto berie na vedomie a súhlasí, že všetky stavebné práce resp. celé Dielo sa bude realizovať počas trvalej prevádzky Objednávateľa, na ktorom sa bude realizovať Dielo na základe tejto Zmluvy. Dôvod, rozsah a predpokladanú alebo skutočnú dobu obmedzenia plynulosti prevádzky je Zhotoviteľ povinný vždy prerokovať s Objednávateľom vopred. 3.7
- 2.5 Zhotoviteľ zrealizuje všetky stavebné práce v súlade s podmienkami vydanými príslušným stavebným úradom, podľa platných STN, STN EN a technických a technologických predpisov, zabezpečí revízne správy v tých prípadoch, kde to vyžaduje Vyhláška č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 3.8
- 2.6 Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi zhody podľa zákona č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečené Zhotoviteľom, ktoré certifikáty zhody nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať zmluvným a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť certifikovanými. Z tohto titulu vzniknuté škody v plnej miere znáša Zhotoviteľ.

Čl. III

Miesto a termín vykonania Diela

- 3.1 Miestom vykonania Diela je: „**MAGNÓLIA**“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo
- 3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo **v termíne do 6 mesiacov** odo dňa prevzatia staveniska podľa čl. IV ods. 4.2 Zmluvy, v súlade s príslušnými platnými STN, STN EN, technickými a technologickými predpismi (ďalej ako „**Termín plnenia**“), pričom jednotlivé stavebné práce sa zaväzuje vykonať v termínoch podľa harmonogramu prác, ktorý v origináli tvorí Prílohu č. 3 tejto Zmluvy (ďalej len „**Harmonogram prác**“). Za správnosť a úplnosť harmonogramu prác zodpovedá v plnej miere Zhotoviteľ.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v nasledovných dohodnutých termínoch:
- prevziať od Objednávateľa stavenisko **v termíne do 10 pracovných dní** odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,
 - začať vykonávať Dielo najneskôr **v termíne do 7 pracovných dní** od prevzatia staveniska,
 - uvoľniť stavenisko vrátane odpratia vzniknutého odpadu ku dňu Preberacieho konania Diela Objednávateľovi podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 3.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený začať vykonávať Dielo skôr ako je ustanovené v ods. 3.3 písm. a) tejto Zmluvy. V prípade porušenia tohto ustanovenia je Objednávateľ oprávnený uložiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v zmysle čl. XI ods. 11.5 tejto Zmluvy.
- 3.5 Zmluvné strany sa výslovne dohodli a Zhotoviteľ berie na vedomie, že Termín plnenia Diela, ako aj termíny obsiahnuté v Harmonograme prác a v ods. 3.3 tejto Zmluvy, sú pre Zhotoviteľa a pre vykonanie Diela záväzné a sú dohodnuté ako najneskoršie prípustné termíny pre vykonanie Diela, t. j. Zhotoviteľ stanovené termíny nesmie prekročiť s výnimkou omeškania spôsobeného tzv. vyššou mocou (neočakávané prírodné a iné javy) a vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané okolnosťami na strane Zhotoviteľa.
- 3.6 Zhotoviteľ je povinný bez meškania ústne, **a zároveň najneskôr do 24 hodín písomne**, oboznámiť Objednávateľa so vznikom akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s potenciálnym dôsledkom omeškania s Termínom plnenia Diela Zhotoviteľom a následne to vyznačí v stavebnom denníku.
- 3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením tejto Zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane Objednávateľa. V tomto prípade má Zhotoviteľ právo na predĺženie Termínu plnenia Diela o obdobie, počas ktorého existovala prekážka na strane Objednávateľa o obdobie, ktoré Zhotoviteľ z tohto dôvodu požaduje na riadne vykonanie Diela. Predĺženie Termínu plnenia Diela sa uskutoční prijatím písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 3.8 V záujme právnej istoty Zmluvné strany berú na vedomie, že predĺženie Termínu plnenia Diela, a to z akékoľvek dôvodu vrátane dôvodu na strane Objednávateľa, nemá za následok akúkoľvek zmenu Ceny Diela podľa čl. VIII tejto Zmluvy.

Čl. IV.

Spôsob vykonania Diela

- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nezačať so stavebnými prácami pred odovzdaním staveniska a jednotlivých úsekov stavby. Práce zahájí až po písomnej výzve a po odovzdaní staveniska Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa čl. III ods. 3.3. písm. a) Zmluvy. 4.10
- 4.2 Objednávateľ je povinný odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska a určí body možného napojenia elektrickej energie, pitnej a úžitkovej vody a vzájomné finančné preúčtovanie čerpania. Deň podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska sa považuje za deň riadneho odovzdania staveniska Zhotoviteľovi. 4.11
- 4.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne a včas v Termíne plnenia v súlade s: 4.12
- a) Rozpočtom vypracovaným: LIFT SERVIS LEVICE s. r. o., A. Kmeľa 32, 934 01 Levice
 - b) záväznými rozhodnutiami a/alebo písomnými vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy, 4.13
 - c) špecifikáciou rozsahu Diela uvedenou v tejto Zmluve (čl. II Zmluvy) a v jej prílohách,
 - d) opisom predmetu zákazky (Príloha č. 1 tejto Zmluvy), 4.14
 - e) položkovým rozpočtom Zhotoviteľa (Príloha č. 2 tejto Zmluvy) a
 - f) platnými právnymi predpismi (stavebnými, technickými, bezpečnostnými a inými) a technickými normami, ktoré sa na vykonanie Diela vzťahujú, 4.15
- tak, aby Dielo spĺňalo všetky požiadavky príslušných právnych predpisov a technických noriem a bolo vykonané vo vysokom štandarde stavebno-montážnych prác pri dodržaní projektových parametrov daných technologických postupov a všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu. 4.16
- 4.4 Zhotoviteľ je pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace s vykonávaním Diela s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti. 4.17
- 4.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela postupovať samostatne, avšak je viazaný aj: 4.18
- a) ústnymi alebo písomnými pokynmi Objednávateľa resp. ním poverených osôb, ktoré sú Zhotoviteľovi udelené v priebehu vykonávania Diela, ako aj zápismi a dohodami oprávnených zástupcov Zmluvných strán, (ďalej ako „**Zástupca Objednávateľa alebo Objednávateľ**“) je určený: **Viera Fáberová a Ing. Alžbeta Groheová** 4.19
- 4.6 Zhotoviteľ musí rešpektovať pokyny Zástupcu Objednávateľa, predložené rozpočty a technologický postup prác. Zhotoviteľ nevykoná zmeny žiadnych prác bez súhlasu Zástupcu Objednávateľa. Za zmenu prác sa nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác. 4.20
- 4.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať stavebné práce potrebné na vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy. 4.21
- 4.8 Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať Objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. Zhotoviteľ je zároveň povinný informovať Objednávateľa o všetkých okolnostiach, ktoré sa týkajú plnenia jeho záväzkov z tejto Zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po tom, čo sa o nich dozvedel.
- 4.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo osobne, resp. prostredníctvom skúsených, odborne spôsobilých osôb, ktoré sú Zhotoviteľom zamestnané alebo ktoré sú v obdobnom zmluvnom číne vzťahu so Zhotoviteľom a ktoré sú personálne, technicky, resp. organizačne zdatné na

plnenie jednotlivých úloh v rámci realizácie Diela Zhotoviteľom, pričom však v plnom rozsahu Zhotoviteľ zodpovedá za tieto osoby.

- 4.10 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku Zhotoviteľa a Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci (zamestnanci a osoby, ktoré sú v obdobnom zmluvnom či inom vzťahu so Zhotoviteľom) na majetku Objednávateľa.
- 4.11 Zhotoviteľ na základe príkazu Zástupcu Objednávateľa nahradí personál, ktorý Zástupca Objednávateľa, označí za nedostatočne odborne spôsobilý na výkon prác pri plnení Zmluvy.
- 4.12 Objednávateľ nezabezpečuje pre Zhotoviteľa dielenskú činnosť, zariadenie staveniska, depóniu zeminy a skladovanie odpadov, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. Tieto si zabezpečí Zhotoviteľ na vlastné náklady.
- 4.13 Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania Diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí Diela, podľa STN a STN EN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.
- 4.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela použiť dostatok pracovných síl a mechanizmov tak, aby sa zhotoviteľ nedostával do omeškania s plnením termínov a kvalitatívnych podmienok podľa tejto Zmluvy.
- 4.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotovovať pravidelnú fotodokumentáciu v elektronickej forme na CD z priebehu realizácie Diela (fotografie, videozáznam), ktorá bude tvoriť povinnú prílohu každej faktúry v súlade s čl. IX ods. 9.5 Zmluvy.
- 4.16 Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že pri vykonávaní Diela sa bude usilovať o maximálne zníženie prašnosti a hlučnosti v mieste jeho vykonávania.
- 4.17 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste vykonávania Diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti ku dňu Preberacieho konania Diela.
- 4.18 Zástupca Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.19 Oprávnený Zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak stavbyvedúci nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovania Diela, život alebo zdravie pracujúcich na Diele, Dielo nie je realizované v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody.
- 4.20 Zhotoviteľ bude informovať Objednávateľa o priebehu prác na pravidelných poradách, ktoré bude Zhotoviteľ organizovať podľa potreby, ale najmenej raz za 1 mesiac. Presný termín porady dohodnú Zmluvné strany vopred.
- 4.21 Objednávateľ vyžaduje, aby Zhotoviteľ najneskôr posledný pracovný deň predchádzajúci dňu odovzdania a prevzatia staveniska predložil Objednávateľovi kópiu uzavretej poisťnej zmluvy na obdobie vykonávania Diela, pre prípad jeho zodpovednosti za škodu v minimálnej hodnote Ceny Diela.

Čl. V Stavebný denník

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v súlade s ustanovením § 46d) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním Diela. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Stavebný denník vedie stavbyvedúci. 6.4 6.5 6.6
- 5.2 Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä:
- a) údaje o odchýlkach od rozpočtov a Harmonogramu prác, 6.7
 - b) časový postup prác,
 - c) prípadné prerušenie stavebných prác z dôvodu, že Zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré sú na jeho strane, v takom prípade Zhotoviteľ zdokumentuje v stavebnom denníku stav rozpracovanosti Diela,
 - d) údaje o počasi (teplota, relatívna vlhkosť, rýchlosť vetra, zrážky),
 - e) záznamy autorského dozoru, odborného autorského dohľadu, 7.1
 - f) záznamy Zástupcu Objednávateľa,
 - g) zápisy o vykonaných skúškach, 7.2
 - h) požiadavky Zástupcu Objednávateľa na odstránenie zistených väd,
 - i) škody na stavbe 7.3
- 5.3 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu Zmluvy, ale slúžia ako podklad pre prípadné vyhotovenie dodatkov k Zmluve.

Čl. VI Odovzdanie a prevzatie Diela

- 6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa **na prevzatie Diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred** (ďalej len „**Preberacie konanie Diela**“). O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „**Protokol**“). Jeho kópiu, vrátane príloh, dostanú všetky strany zúčastnené na Preberacom konaní Diela. 8.1 8.2
- 6.2 Zhotoviteľ je povinný **najneskôr 5 pracovných dní** pred plánovaným termínom odovzdania a prevzatia Diela odovzdať Objednávateľovi túto dokumentáciu **v dvoch vyhotoveniach**:
- a) projekt skutočného vyhotovenia stavby v čístopise, v príp. že došlo k zmenám oproti pôvodnému projektu, 8.3
 - b) stavebný denník,
 - c) finančné doučtovanie stavby k termínu Preberacieho konania Diela,
 - d) zázpisnice, certifikáty a osvedčenia o skúškach použitých výrobkov, materiálov uskutočnených prác, atesty o zabudovaných materiáloch,
 - e) doklad o spôsobe nakladania s odpadmi v zmysle platného zákona o odpadoch,
 - f) dokumentácia priebehu výstavby (fotografie, videozáznam)
 - g) doklad o funkčných skúškach v zmysle platných noriem. 8.4
- 6.3 Náklady spojené so zabezpečením vyššie uvedenej dokumentácie znáša Zhotoviteľ.

- 6.4 Ak Zhotoviteľ nepredloží požadovanú dokumentáciu v stanovenej lehote, je Objednávateľ oprávnený neuskutočniť Preberacie konanie Diela a vyúčtovať Zhotoviteľovi vzniknuté náklady.
- 6.5 Dielo môže byť Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v Protokole budú uvedené vady, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke Diela, so stanovením záväzného termínu ich odstránenia.
- 6.6 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok podľa čl. II tejto Zmluvy riadnym vykonaním a odovzdaním Diela v dohodnutej kvalite a v dohodnutom Termíne plnenia za zmluvne dohodnutú cenu na základe Protokolu, ktorého prílohu budú tvoriť všetky doklady potrebné k riadnemu odovzdaniu a užívaniu Diela Objednávateľom uvedené v ods.6.2 Zmluvy.
- 6.7 Za riadne vykonané Dielo sa považuje Dielo po jeho kompletnom vyhotovení podľa dohodnutého rozsahu uvedeného v čl. II Zmluvy a po odstránení všetkých väd a nedorobkov.

Čl. VII

Možnosť odmietnuť prevziať Dielo

- 7.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevzatie Diela z dôvodu nedodržania STN, STN EN, technicko-kvalitatívnych podmienok pri realizácii Diela.
- 7.2 Objednávateľ má právo Dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady Diela budú takého charakteru, že užívanie Diela alebo akejkoľvek jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude ohrozené alebo podstatne zhoršené oproti zmluvne dohodnutému Dielu.
- 7.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite a parametroch Diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a príslušnými právnymi predpismi.

Čl. VIII

Cena Diela

- 8.1 Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je stanovená na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní dohodou Zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z.
- 8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie Diela podľa tejto Zmluvy je určená na základe rozpočtu Zhotoviteľa s výkazom výmer na jednotlivé položky, pričom každá rozpočtová položka sa uvádza s presnosťou na dve desatinné miesta (ďalej ako „Rozpočet“). Rozpočet Diela tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy.
- 8.3 Cena za vykonanie celého Diela v rozsahu podľa čl. II tejto Zmluvy je Rozpočtom Zhotoviteľa stanovená nasledovne:
- Cena bez DPH : 94.150,- EUR
- DPH 20% : 18.830,- EUR
- Celková cena Diela spolu s DPH: **112.980,- EUR**
(slovom:Jednostodvanásťtisícdeväťstoosemdesiat EUR) (ďalej ako „Cena diela“).
- 8.4 Zmluvné strany berú na vedomie, že Cena Diela je dohodnutá ako **konečná a maximálna cena za vykonanie Diela** okrem ods. 8.12 tejto Zmluvy, v ktorej sú už obsiahnuté všetky náklady

Zhotoviteľ a nevyhnutné k riadnemu a včasnému vykonaniu Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh, a je platná, konečná a nemenná počas celej doby vykonávania Diela.

- 8.5 S ohľadom na ods. 8.4 tejto Zmluvy Zhotoviteľ prehlasuje, že v konečnej Cene Diela sú už zahrnuté všetky Zhotoviteľom predpokladané náklady stavebných prác a materiálov potrebných na vykonanie Diela, počas celej doby vykonávania Diela, vrátane DPH, cla, poistenia a iných poplatkov, vyhotovenia porealizačnej projektovej dokumentácie podľa ods. 6.2 tejto Zmluvy, poplatkov za odborné skúšky, merania a certifikáty, ako aj systémovej záruky na zrealizovanú štruktúrovanú kabeláž v súlade s rozpočtom, nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska, za zameranie podzemných sietí, dovoz materiálov, strojov a zariadení staveniska, dopravné náklady, náklady na zabezpečenie dopravnej situácie, bezpečnostné opatrenia, náklady vzniknuté Zhotoviteľovi pri vzniku škody a pri odvracaní hroziacich škôd, náklady na likvidáciu odpadov, ktoré vzniknú pri realizácii Diela, náklady na telefón, energie vrátane všetkých médií potrebných ku komplexným skúškam a náklady, ktoré vzniknú mimo bežný pracovný čas, cez víkendy a v noci. Za správnosť kalkulácie zodpovedá Zhotoviteľ. Z uvedeného dôvodu Zhotoviteľ nemá titulom vykonania Diela okrem Ceny Diela nárok na akúkoľvek inú odmenu alebo iné peňažné či nepeňažné plnenie od Objednávateľa.
- 8.6 Zhotoviteľ prehlasuje, že je na základe Rozpočtu (ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy) schopný zrealizovať Dielo v plnom rozsahu uvedenom v čl. II tejto Zmluvy, v Termíne plnenia a v požadovanej kvalite za Cenu Diela dohodnutú v ods. 8.3 tejto Zmluvy.
- 8.7 Zhotoviteľ nemá nárok na zmenu Ceny Diela z dôvodu väd, rozdielu medzi súpisom prác a ostatnými časťami naceného rozpočtu alebo opomenutí povinností Zhotoviteľa, ktoré mu vyplývajú z dôsledného preštudovania rozpočtu pri tvorbe jeho ponuky.
- 8.8 Položkový rozpočet prác spracovaný Zhotoviteľom slúži k preukázaniu objemu vykonaných prác a kvalitatívneho obsahu stavebných prác.
- 8.9 Položky stavebných prác a dodávok, v ktorých nie sú uvedené jednotkové ceny, sa Objednávateľom pri zhotovovaní stavby neuhradia a budú sa považovať za zahrnuté v iných cenách.
- 8.10 Jednotkové ceny, uvedené v Rozpočte, sú pre tú istú položku stavebnej práce a dodávky rovnaké pre celé Dielo.
- 8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nezrealizované práce a dodávky odsúhlasené Objednávateľom, budú z Ceny Diela odpočítané, a to v cene, v akej sú zahrnuté do Rozpočtu.
- 8.12 Zmluvné strany sa dohodli, že zmena Ceny Diela je možná iba v prípade, ak z dôvodu zmeny právnych predpisov upravujúcich výšku sadzby DPH dôjde k zmene aktuálnej sadzby DPH.
- 8.13 Za navyše práce s právom Zhotoviteľa na ich zaplatenie sa nebudú považovať také práce a výkony, ktoré Zhotoviteľ pri spracovaní svojej ponuky mal z pohľadu svojej odbornosti zakalkulovať do Ceny Diela v rozsahu celého Diela. Takéto práce a výkony je Zhotoviteľ povinný vykonávať ako súčasť plnenia podľa tejto Zmluvy na vlastné náklady.
- 8.14 Za práce navyše sa nepovažujú práce, ktoré Zhotoviteľ opomenul zahrnúť do kalkulácie Zhotoviteľa alebo neboli uvedené v Rozpočte a Zhotoviteľ na ne neupozornil pred podpisom tejto Zmluvy, hoci s vykonaním Dielom bezprostredne súvisia, alebo práce súhlasné správnymi orgánmi ako dôsledok nekvalitného prevedenia prác.

Čl. IX Platobné podmienky

- 9.1 Fakturácia a úhrada Ceny Diela za vykonanie Diela budú vykonané po dokončení a protokolárnom prevzatí Diela Objednávateľom. Objednávateľ neposkytuje preddavky na vykonanie Diela.
- 9.2 Cenu za vykonanie Diela uhradí Objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú Zhotoviteľ vystaví a odošle Objednávateľovi ihneď po splnení podmienok ustanovených v ods. 9.5 tohto článku Zmluvy. Faktúru Zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa, inak sa faktúra nepovažuje za doručenú.
- 9.3 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a špecifikáciu ceny.
- 9.4 **Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia.** Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa.
- 9.5 Zhotoviteľ vystaví faktúru až po odsúhlasení súpisu vykonaných prác. Povinnou prílohou faktúry bude Zmluvnými stranami potvrdený súpis vykonaných prác o vykonaných prácach, príslušná fotodokumentácia na CD nosiči podľa čl. IV ods. 4.15 tejto Zmluvy a Protokol z Preberacieho konania Diela v origináli. Súpis vykonaných prác podľa Rozpočtu Zhotoviteľa potvrdí Zástupca Objednávateľa **do 3 pracovných dní** od jeho riadneho doručenia. V prípade, ak so súpisom vykonaných prác Zástupca Objednávateľa nesúhlasí, vráti ho v rovnakej lehote Zhotoviteľovi na prepracovanie podľa skutočne realizovaných prác a dodávok. Opravený súpis vykonaných prác, ak bol prepracovaný v súlade s požiadavkami Zástupcu Objednávateľa, Zástupca Objednávateľa odsúhlasí v rovnakej lehote ako pôvodný. Súpis vykonaných prác musí byť zostavený prehľadne, dodržiavať poradie a označenie položiek v súlade s Rozpočtom.
- 9.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas realizácie Diela nezmenia svoj bežný účet, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, z ktorého sa budú financovať výdavky na vykonanie Diela.
- 9.7 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, Objednávateľ vráti faktúru Zhotoviteľovi na jej doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením riadnej faktúry Objednávateľovi.

Čl. X Zodpovednosť za vady a záruka

- 10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že pri odovzdaní a počas celej záručnej doby bude mať Dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto Zmluve v jej prílohách.
- 10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Vady Diela zrejme už pri preberaní musí Objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní prác zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
- 10.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím vecí a podkladov prevzatých od Objednávateľa, ak zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo upozornil na ne písomne Objednávateľa a ten na ich použití trval.

- 10.5 Záručná doba za vykonané práce je **60 mesiacov** a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela na základe Protokolu podľa čl. VI tejto Zmluvy.
- 10.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa niektorý z nárokov podľa § 436 a nas Obchodného zákonníka, najmä je oprávnený požadovať bezodplatné odstránenie vad a Zhotoviteľ je povinný vadu na Diele bezodplatne odstrániť.
- 10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady alebo nedorobky Diela bez zbytočného odkladu **najneskôr do 7 kalendárnych dní** od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie Objednávateľa resp. vykonaného záznamu v Protokole z Preberacieho konania Diela. Ak odstránenie vady vyžaduje dlhšie časové rozpätie, Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi termín odstránenia vady so zdôvodnením. V prípade, ak Zhotoviteľ vadu neodstráni v uvedenej lehote, má Objednávateľ právo vadu odstrániť na náklady Zhotoviteľa treťou osobou.
- 10.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ.
- 10.9 Ak Zhotoviteľ neodpovie písomne Objednávateľovi na doručенú reklamáciu vady Diela **do kalendárnych dní** alebo vadu neodstráni v lehote uvedenej v ods. 10.7 tohto článku Zmluvy považuje sa takéto konanie za súhlas Zhotoviteľa s oprávnenosťou takto reklamovanej vady. V tomto prípade, má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky na náklady Zhotoviteľa prostredníctvom tretej osoby.

Čl. XI

Zmluvné pokuty a sankcie

- 11.1 V prípade porušenia záväzkov Zhotoviteľa z tejto Zmluvy má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvných pokút uvedených v tejto Zmluve.
- 11.2 V prípade omeškania s prevzatím alebo vypratáním staveniska Zhotoviteľom si Objednávateľ môže voči Zhotoviteľovi uplatniť zmluvnú pokutu **vo výške 150,- Eur** za každý začatý deň omeškania.
- 11.3 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo (alebo jeho časť) v Termíne plnení Diela stanoveného touto Zmluvou má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 200,- Eur** za každý začatý deň omeškania, a to až do úplného dokončenia Diela, resp. jeho časti.
- 11.4 V prípade porušenia záväzku Zhotoviteľa odstrániť vady a nedorobky zistené v Preberacom konaní Diela alebo záručné vady Diela v stanovených termínoch, má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 150,- Eur** za každú vadu a/alebo nedorobok (uplatnenú v rámci reklamácie) a za každý začatý deň omeškania oproti dohodnutému termínu pre odstránenie vad, a to až do úplného odstránenia vad.
- 11.5 V prípade, ak Zhotoviteľ bez zavinenia Objednávateľa poruší čl. III ods. 3.4 tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 10% z Ceny Diela**.
- 11.6 V prípade, ak si Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť v zmysle **čl. III ods. 3.6** Zmluvy bezodkladne neinformuje Objednávateľa o dôvodoch prerušenia alebo pozastavenia prác a dôvody prerušenia alebo pozastavenia prác nebudú objektívneho charakteru, resp. Zhotoviteľ mohol svojou činnosťou predchádzať vzniku týchto dôvodov, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu **vo výške 7% z Ceny Diela**.

- 11.7 V prípade, ak Zhotoviteľ nedodržiava technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre a podmienky zhotovenia diela, ktoré boli stanovené Zmluvou, internými predpismi Objednávateľa s ktorými bol Zhotoviteľ oboznámený, platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty **vo výške 200,- Eur** za každé porušenie svojej povinnosti.
- 11.8 V prípade, ak Zhotoviteľ nezabezpečil odpady pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiadúcim únikom (čl. IV ods. 4.17 a čl. VI ods. 6.2 písm. e) Zmluvy), zaplatí Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 200,- Eur** za každý jednotlivý prípad porušenia. Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbaví povinnosti nahradiť Objednávateľovi prípadnú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľa.
- 11.9 V prípade nesplnenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XII ods. 12.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu **vo výške 1.000,- Eur** za každé takéto nesplnenie povinnosti.
- 11.10 Zmluvné pokuty podľa tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi v lehote **do 7 kalendárnych dní** odo dňa jej písomného uplatnenia Objednávateľom.
- 11.11 Zmluvné strany prehlasujú, že výška dohodnutých zmluvných pokút, najmä zmluvná pokuta uvedená v ods. 11.3 tohto článku Zmluvy je primeraná, je v súlade so zásadami poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných povinností.
- 11.12 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzného platného právneho predpisu z dlžnej sumy v prípade jeho omeškania so zaplatením faktúry, a to za každý deň omeškania.
- 11.13 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo ktorejkoľvek Zmluvnej strany na náhradu škody v jej plnej výške nad rámec a popri zmluvnej pokute.
- 11.14 Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie svojich povinností vyplývajúcich mu z tejto Zmluvy a je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu tým spôsobenú, okrem prípadu, ak bolo porušenie povinností spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
- 11.15 Zhotoviteľ zodpovedá aj za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie Diela podľa tejto Zmluvy spôsobí.

Čl. XII

Odstúpenie od Zmluvy

- 12.1 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje:
- a) ak Zhotoviteľ pred začatím vykonávania Diela nepreukáže Objednávateľovi, že má uzatvorenú poisťovňu zmluvu pre prípad zodpovednosti za škodu v súlade s čl. IV ods. 4.21 tejto Zmluvy,
 - b) ak Zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy nezačal alebo zastavil vykonávanie Diela, alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení Zmluvy, a to napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na pokračovanie vo vykonávaní Diela **najneskôr v lehote 7 kalendárnych dní**,
 - c) ak Zhotoviteľ opakovane alebo úmyselne porušuje svoje povinnosti podľa tejto Zmluvy, napriek predchádzajúcej písomnej výzve Objednávateľa na nápravu,
 - d) začatie vykonávania Diela pred odovzdaním staveniska podľa čl. IV ods. 4.1 tejto Zmluvy.

- 12.2 Odstúpenie od Zmluvy sa musí uskutočniť písomne a jeho účinky nastávajú jeho doručení Zhotoviteľovi na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo Zmluvy s výnimkou záväzkov Zhotoviteľa podľa čl. XI tejto Zmluvy.
- 12.3 Odstúpenie od Zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.
- 12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že aplikácia ustanovenia § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka je pre odstúpenie od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy vylúčená, t. j. Zhotoviteľ bude v prípade odstúpenia Objednávateľa od Zmluvy fakturovať Objednávateľovi len skutočne, preukázateľne a riadne vykonané stavebné práce podľa súpisu položiek odsúhlasených Objednávateľom.
- 12.5 Po odstúpení od Zmluvy je Zhotoviteľ povinný:
- a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi nedokončením Diela, príp. minimalizovať straty a za týmto účelom vykonať všetky potrebné opatrenia;
 - b) odovzdať Objednávateľovi všetky potrebné podklady potrebné na dokončenie Diela, ako a podklady, ktoré Zhotoviteľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej súčinnosti a podklady potrebné pre prevádzkovanie Diela a v súvislosti s ním, vrátane manuálov, certifikátov, protokolov, revízií a pod.;
 - c) vypratanie staveniska do 10 kalendárnych dní od vykonania opatrení podľa písm. a) tohto odseku Zmluvy;
 - d) informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre riadne a kvalitné dokončenie Diela.
- 12.6 V prípade ukončenia zmluvného vzťahu z dôvodu odstúpenia od Zmluvy v súlade s týmto článkom, Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za vady a nedorobky a preberá záruku z vykonanú časť Diela v súlade s čl. X tejto Zmluvy.

Čl. XIII

Spoločné a záverečné ustanovenia

- 13.1 Záväzkový vzťah Zmluvných strán vzniknutý na základe tejto Zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťah uvedené v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 13.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov odsúhlasených a riadne podpísaných oboma Zmluvnými stranami a za podmienok ustanovených v §18 Zákona o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
- 13.3 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží Objednávateľ štyri a Zhotoviteľ dve vyhotovenia.
- 13.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými Objednávateľom v tejto Zmluve.
- 13.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu tejto Zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu Zmluvy nedošlo zo zákona.
- 13.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je:
- Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 – Položkový Rozpočet


Príloha č. 3 - Harmonogram prác

- 13.7 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligátne formou zmiernu prostredníctvom štatutárnych zástupcov Zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmiernom, je oprávnená hociktorá zo Zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd v SR podľa ustanovení zák. č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov.
- 13.8 Akúkoľvek vzájomnú korešpondenciu si budú Zmluvné strany doručovať písomne, a to osobne, kuriérom alebo poštou na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. V prípade zmeny adresy niektorej zo Zmluvných strán je táto Zmluvná strana predmetnú zmenu druhej Zmluvnej strane povinná bezodkladne oznámiť; dotedy platí adresa uvedená v záhlaví tejto Zmluvy. Odoprenie prevzatia a neprevzatie zásielky v úložnej dobe sa považuje za jej doručenie, a to dňom odopretia alebo na tretí deň od uloženia zásielky na pošte počas úložnej doby, a to aj v prípade, ak sa adresát o nej nedozvedel.
- 13.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, ďalej že táto Zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V Leviciach, dňa: - 3. 09. 2018

V Hurbanove, dňa:

- 3. 09. 2018

 **LIFT SERVIS**
Levice s.r.o.
A. Kmeťa 32, 934 05 Levice
IČO: 48 327 964, IČ DPH: SK20132553
OR OS Nitra, OZ 1/N



Za objednávateľa
Ing. Alžbeta Groňeová
riaditeľka

Opis predmetu zákazky

PRÍLOHA Č. 1

Položkový Rozpočet

PRÍLOHA Č. 2

Harmonogram prác

PRÍLOHA Č. 3

Opis predmetu- Technická špecifikácia nových výťahov

Miesto: Magnólia, ZSS Hurbanovo

Pôvodné typy výťahov: TLV 500kg, TOV 250kg, C100kg

Technický popis výťahu TONV 500 kg

Po prevedení rekonštrukcie získa zákazník:

- maximálny komfort jazdy
- vyššiu nosnosť
- vyššiu rýchlosť
- nižšiu spotrebu el. energie
- odstránenie všetkých prevádzkových rizík
- výťah bude spĺňať všetky podmienky STN EN 81-20/50

Technický údaje výťahu po modernizácii

Typ výťahu	osobný, lanový, evakuačný
Nosnosť	1800 kg
Menovitá rýchlosť	1m.s ⁻¹
Počet staníc	3/3
Šachta	š. 2400 mm x hl. 2750 mm betónová
Kabína výťahu	š. 1600 mm x hl. 2400 mm x v. 2100 mm
Hlava šachty	3700 mm
Priečlieň	900 mm
Počet osôb	24
Riadenie	mikroprocesorové
Pohon:	výťahový stroj ALBERTO SASI riadený frekvenčne brzda 48 V-DC s plynulým rozjazdom a dojazdom výťahu do stanice rošt pod stroj s odpružením + odkláňacia kladka olemovanie otvorov v strojovni, kryty kladiek olej Shell Tivela 220,encoder
Nosné prostriedky:	SEAL FC lano 8 x 19
Hlavný vypínač:	25/4 pol. Vypínač, 16/10 A istič
Kabína výťahu:	nepriechodná , kabínové dvere automatické HYDRA WITUR , teleskopické RAL podľa zákazníka

steny kabíny RAL , vstup a rohové diely nerez podlahová krytina ALTRO , osvetlenie kabíny LED 4 x 3 W, madlo nerez , zrkadlo , ventilátor v kabíne obojsmerné zachytávače DYNATECH, na kabíne sa nachádza skrinka revíznej jazdy, váženie kabíny tenzometrické, fotozávora celoplošná, mazacie krabice

Rám kabíny:	Trakčný rám 1: 1
Konzoly a vodička:	nové vodička protiváhy T 45 x 45 x 5, kotvenie chemické vodička kabíny nové, protiváha na boku protiváha oceľová rozoberateľná, mazacie krabice, kryt protiváhy v priehlbni výška 2000 mm
El. inštalácia výtahu:	nová s vodičmi Cu, ploché vlečné káble po sériovej linke plastové žľaby 40 x 40 x 200
Šachtové dvere:	automatické HYDRA WITUR teleskopické RAL podľa zákazníka š. 1100 mm x v. 2000 mm, S2 L/P
Výťahová šachta:	obmedzovač rýchlosti RH 300 vrátane závažia, lanko OR 6,3 mm, osvetlenie šachty, zásuvka 230V, STOP tlačítko nárazníky E1 pod kabínu a protiváhu, rebrík do šachty
Kazeta do kabíny:	nerez ANTIVANDAL, tlačítka s potvrdenou voľbou LCD display, znova otvorenie dverí, znova zatvorenie núdzové osvetlenie, zvonček s núdzovým volaním, brail znaky
Privolávač v stanici:	nerez ANTIVANDAL, potvrdená voľba ,v prízemí LCD display, v staniciach polohová signalizácia
Rozvádzač:	5 VDN F 13 mikroprocesorový s frekvenčným riadením použitím frekvenčného meniča je možná úspora el. energie do 50%
Dorozumievacie zariadenia:	GSM brána 2n
Kontrola neúmyselného pohybu kabíny v stanici:	D-box Dynatech
Záložný diesel agregát:	

umiestnenie pri budove EZA MP 40 I (stand by 40 kVA/32kW), ekologická vaňa, AMF1, výfukový tlmič, ekologická vaňa, odhlučnená kapotáž ZELENÁ - rozbeh 15kW motora cez frekvenčný menič

Technický popis výt'ahu TOV 250 kg

Po prevedení výmeny získa zákazník:

- maximálny komfort jazdy
- vyššiu nosnosť
- vyššiu rýchlosť
- nižšiu spotrebu el. energie
- odstránenie všetkých prevádzkových rizík
- výt'ah bude spĺňať všetky podmienky STN EN 81-20/50

Technický údaje výt'ahu po modernizácii

Typ výt'ahu	osobný, lanový
Nosnosť	400 kg
Menovitá rýchlosť	0,7 m.s ⁻¹
Počet staníc	2/2
Šachta	š. 1200 mm x hl. 1500 mm
Kabína výt'ahu	š. 810 mm x hl. 1300 mm x v. 2050 mm
Hlava šachty	3000 mm
Zdvih	4,9 m
Počet osôb	5
Riadenie	mikroprocesorové
Pohon:	výt'ahový stroj prevodový ALBERTO SASI riadený frekvenčne brzda 48 V-DC s plynulým rozjazdom a dojazdom výt'ahu do stanice rošt pod stroj s odpružením + odkláňacia kladka olemovanie otvorov v strojojni, kryty kladiek olej Shell Tivela 220, encoder
Nosné prostriedky:	SEAL FC lano 8 x 19
Hlavný vypínač:	25/4 pol. Vypínač, 16/10 A istič
Kabína výt'ahu:	nepriechodná typ , kabínové dvere automatické BUS nerez lesk š. 800 mm x v.2000 mm steny kabíny RAL , vstup a rohové diely nerez, podlahová krytina ALTRO , osvetlenie kabíny LED 4 x 3 W madlo nerez na zadnej stene kabíny, zrkadlo 600 x 900 mm

	obojsmerné zachytávače DYNATECH, na kabíne sa nachádza skrinka revíznej jazdy, váženie kabíny tenzometrické , mazacie krabice, ventilátor
Rám kabíny:	trakčný rám 1: 1
Konzoly a vodítka:	nové vodítka protiváhy T 45 x 45 x 5, vodítka kabíny nové klinované T 90 protiváha oceľová rozoberateľná, mazacie krabice, kryt protiváhy v priehlbni výška 2000 mm
El. inštalácia výťahu:	nová s vodičmi Cu, ploché vlečné káble po sériovej linke plastové žľaby 40 x 40 x 200
Šachtové dvere:	ručné KOVOT š. 700 mm x v. 2000 mm, RAL podľa zákazníka dovieráč
Výťahová šachta:	obmedzovač rýchlosti RH 200 vrátane závažia, lanko OR 6,3 mm, osvetlenie šachty, zásuvka 230V, STOP tlačítko nárazníky E1 pod kabínu a protiváhu, rebrík do šachty AL
Kazeta do kabíny:	nerez ANTIVANDAL, tlačítka s potvrdenou voľbou, LCD display, znova zatvorenie núdzové osvetlenie, zvonček s núdzovým volaním, brail znaky
Privolávač v stanici:	nerez ANTIVANDAL, potvrdená voľba ,v prízemí LCD display, v staniaciach polohová signalizácia
Rozvádzač:	5 VDN F 02 mikroprocesorový s frekvenčným riadením použitím frekvenčného meniča je možná úspora el. energie do 50%
Dorozumievacie zariadenia:	GSM brána 2n
Kontrola neúmyselného pohybu kabíny v stanici:	D-box Dynatech

Technický popis výťahu C 100kg

Technické údaje výťahu

Typ výťahu :	lanový
Nosnosť:	100 kg
Menovitá rýchlosť:	0,25 m.s ⁻¹
Počet staníc:	3/3
Šachta	š. 1150 x hl.850
Kabína	š.800 x hl. 850 x v. 900
Riadenie	nové, reléové
Pohon:	výťahový stroj jednorychlostný , umiestnenie nad výťahovou šachtou
Nosné prostriedky :	lano seal 6x19 ø 6 mm
Hlavný vypínač :	16A pol. vypínač, 16 /10 A istič
Kabína výťahu :	nepriechodná, prevedenie nerez brus, polička
Konzoly a vodička :	pôvodné vodička T 45x45x5
El. inštalácia výťahu :	vodičmi Cu
Šachtové dvere :	jednokrídlové š. 800 mm x v.900 mm nerez brus
Privolávače v stanici :	nové , nerez ANTIVANDAL, potvrdená voľba, smerové šípky

Možnosť zapojenia výťahov bez príplatku:

blokovanie súbežných jász, duplex, obojsmerný zber, jednosmerný zber, parkováciu stanicu príprava pre kamerový systém a iné.

Zadanie zahrňa:

technickú dokumentáciu výťahu vrátane schválenia autorizovanou osobou
kompletnú dodávku nových dielov podľa cenovej ponuky vrátane dopravy
demontáž pôvodných dielov výťahu
montáž nových dielov výťahu
posúdenie zhody účasti Technickej inšpekcie SR

Dodávateľ ďalej zabezpečí nasledovné:

prípadné stavené úpravy výtahovej šachty a strojovne podľa potreby projektanta výtahu
likvidáciu odpadu vrátane pôvodných dielov výtahu na legálnu skládku

Murárske práce obsahujú:

vymaľovanie strojovne
vymaľovanie šachty
vyspravenie špaliet po výmene šachtových dvier

Objednávateľ ďalej zabezpečí nasledovné:

revíziu správu od hlavného prívodu
poskytnutie uzamykacieho priestoru pre uskladnenie náradia a drobného materiálu
zabezpečí priestor na nové a pôvodné demontované diely výtahu

Dĺžka záručnej doby:

rozvádzače 60 mesiacov
pevné časti 60 mesiacov
frekvenčný menič 60 mesiacov
pohyblivé časti 36 mesiacov
montáž 36 mesiacov

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a pristavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“
 Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

JKSO:
 Miesto: Hurbanovo

KS:
 Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ:
 xxx

IČO:
 IČO DPH:

Zhotoviteľ:
 LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmeťa 32 Levice

IČO: 48327964
 IČO DPH: SK 2120132553

Projektant:
 xxx

IČO:
 IČO DPH:

Spracovateľ:
 xxx

IČO:
 IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				93 090,00
Ostatné náklady				1 060,00
Cena bez DPH				94 150,00
DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	59 400,00	18 830,00
Cena s DPH		v EUR		112 980,00

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ



 A. Kmeťa
 IČO: 48327964 IČO DPH: SK 2120132553
 ORČ: 39481/N

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


 A. Kmeťa
 IČO: 48 327 964 IČO DPH: SK 2120132553
 ORČ: 39481/N

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: „Výmena 2 osobných výtáhov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Výtah I LV 1800

Miesto:

Dátum:

16.07.2018

Objednávateľ:

Projektant:

xx

Zhotoviteľ:

LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmeťa 32 Levice Spracovateľ:

xx

Kód - Popis

Cena celkom [EUR]

1) Náklady z rozpočtu	58 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV	19 223,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	19 223,00
95-M - Revízie	0,00
M - Práce a dodávky M	39 737,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	39 737,00
VP - Práce navyč	0,000
2) Ostatné náklady	440,00
GZS	0,00
Projektové práce	440,00
Stážené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	59 400,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hlavnej budove“

Objekt: 0

Miesto: Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ: Projektant: xx

Zhotoviteľ: LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmet'a 32 Levic Spracovateľ: xxx

celkom [EUR]

58 960,00

19 223,00

19 223,00

0,00

39 737,00

39 737,00

0,000

440,00

0,00

440,00

0,00

0,00

0,00

0,00

59 400,00

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							58 960,00
HSV - Práce a dodávky HSV							19 223,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie							19 223,00
1	K	1.1	Demontáž betónového základu stroja a podstavca pod rozvádzačom v strojovni výtahu	ks	1,000	240,000	240,000
2	K	2.1	Vysprávkovanie a finálne nátery strojovne	ks	1,000	315,000	315,000
3	K	3.1	Vyhotovenie nového uzamknutia strojovne v zmysle STN EN 81-1	ks	1,000	29,000	29,000
4	K	4.1	Doplnenie osvetlenia strojovne	ks	1,000	74,000	74,000
5	K	5.1	Rozbitie betónovej protiváhy a dosadov v priehlbni šachty	ks	1,000	210,000	210,000
6	K	6.1	Vyspravenie dna šachty - protiprašný náter	ks	1,000	105,000	105,000
7	K	7.1	Diesel agregát vrátane st. prác	ks	1,000	17 890,000	17 890,000
8	K	8.1	Ekologická likvidácia stavebnej sute	ks	1,000	360,000	360,000
95-M - Revízie							0,000
9	K	950105110	Odborná prehliadka privodu elektrického prúdu	ks	0,000	0,000	0,000
10	M	3850002250	SIM karta ku GSM bráne	ks	0,000	0,000	0,000
M - Práce a dodávky M							39 737,000
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh							39 737,000
11	K	1	Výmena pôvodného rozvádzača za mikroprocesorový, doplnenie frekvenčného meniča	ks	1,000	6 341,000	6 341,000
12	K	2	Kompletná výmena elektorinštalácie vo výtahovej šachte	ks	1,000	1 792,000	1 792,000
13	K	3	Výmena závesných káblov	ks	1,000	1 390,000	1 390,000
14	K	4	Nové osvetlenie výtahovej šachty	ks	1,000	178,000	178,000
15	K	5	Nové vodičky kabíny	ks	1,000	2 145,000	2 145,000
16	R	6	Nová polohová signalizácia, elektornický dispaly v nástupnej stanici	ks	3,000	96,000	288,000
17	K	7	Výmena pôvodného pohonu	ks	1,000	4 328,000	4 328,000
18	K	8	Kabína výtahu	ks	1,000	4 780,000	4 780,000
19	K	9	Doplnenie rámu pod strojom	ks	1,000	440,000	440,000
20	K	10	Výmena nosných prostriedkov	ks	1,000	663,000	663,000
21	K	11	Výmena pôvodných šachtových dverí	ks	3,000	1 640,000	4 920,000
22	K	12	Dodanie nového rámu kabíny s obojsmernými zachytávačmi	ks	1,000	3 386,000	3 386,000
23	K	13	Revízia jazda	ks	2,000	290,000	580,000
24	K	14	Nové vodičky kabíny	ks	0,000	0,000	0,000
25	K	15	Váženie na vyhodnotenie preťaženia	ks	1,000	580,000	580,000
26	K	16	Kabínové dvere	ks	1,000	1 970,000	1 970,000
27	K	18	LED osvetlenie kabíny, núdzovým osvetlením	ks	1,000	164,000	164,000
28	K	19	Nové zrkadlo na 1/2 zadnej steny kabíny	ks	1,000	47,000	47,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	20	Nové nerez madlo pod zrkadlom kabíny	ks	1,000	103,000	103,000
30	M	21	Nový komunikátor - GSM brána	ks	1,000	298,000	298,000
31	M	23	Nová protišmyková podlaha ALTRO	ks	1,000	640,000	640,000
32	M	24	Kabínové ovládacie tablo (tlačidlá antivandal, digitálny ukazovateľ polohy, ukazovateľ smeru jazdy, tlačidlo zvonek, signalizácia pretazenia)	ks	1,000	643,000	643,000
33	M	25	Nové dosady kabíny a protiváhy	ks	2,000	152,000	304,000
34	M	26	Nový rebrík do priehlbne	ks	1,000	148,000	148,000
35	M	27	Nové tlačidlo "STOP" , zásuvka 220V	ks	1,000	68,000	68,000
36	M	28	Nové závažie omedzovača rýchlosti	ks	1,000	860,000	860,000
37	M	29	Bezpečnostné sklo connex	ks	0,000	0,000	0,000
38	M	30	Nové madlá	ks	0,000	0,000	0,000
39	M	31	Nové kotvy vodítok	ks	1,000	1 780,000	1 780,000
40	K	32	Ekologická likvidácia demontovaných častí	ks	1,000	420,000	420,000
41	K	33	Úradné skúšky akreditovanou organizáciou (TI-SR, alebo TUV)	ks	1,000	481,000	481,000

VP - Práce navyše

0,000

	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000
	K						0,000

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Cena celkom [EUR]
103,000
298,000
640,000
643,000
304,000
148,000
68,000
860,000
0,000
0,000
1 780,000
420,000
481,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Stavba:

„Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a pristavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt:

„MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

JKSO:

Miesto: Hurbanovo

KS:

Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ:

xxx

IČO:

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmeťa 32 Levice

IČO:

48327964

IČO DPH:

SK 2120132553

Projektant:

xxx

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

xxx

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatné náklady

Cena bez DPH

0,00

DPH základná

20,00%

z

0,00

0,00

znižená

20,00%

z

6 950,00

0,00

Cena s DPH

v EUR

Projektant

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

LIFT SERVIS
Levice

A. Kmeťa 32 Levice

IČO: 48327964 IČO DPH: SK 2120132553

OR OS: 39481/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

LIFT SERVIS
Levice

A. Kmeťa 32 Levice

IČO: 48327964 IČO DPH: SK 2120132553

OR OS: 39481/N

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Výtah (100 kg)

Miesto: Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ: Projektant: xx

Zhotoviteľ: LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmet'a 32 Levice Spracovateľ: xx

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	6 750,00
HSV - Práce a dodávky HSV	613,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	613,00
95-M - Revízie	0,00
M - Práce a dodávky M	6 137,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	6 137,00
VP - Práce navyč	0,00
2) Ostatné náklady	200,00
GZS	0,00
Projektové práce	200,00
St'azené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 950,00

Súpis vykonaných prác

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Výtah (c. 100 ks)

Miesto: Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ: Projektant: xx

Zhotoviteľ: LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmet'a 32 Levice Spracovateľ: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 750,000

HSV - Práce a dodávky HSV

613,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

613,000

1	K	1.1	Demontáž betónového základu stroja a podstavca pod rozvádzačom v strojovni výtahu	ks	1,000	150,000	150,000
2	K	2.1	Vysprávkovanie a finálne nátery strojovne	ks	1,000	180,000	180,000
3	K	3.1	Vyhotovenie nového uzamknutia strojovne v zmysle STN EN 81-1	ks	1,000	29,000	29,000
4	K	4.1	Doplňenie osvetlenie strojovne	ks	1,000	74,000	74,000
5	K	5.1	Rozbitie betónovej protiváhy a dosadov v priehlbni šachty	ks	1,000	80,000	80,000
6	K	6.1	Vyspravenie dna šachty - protiprašný nátěr	ks	1,000	60,000	60,000
7	K	7.1	Diesel agregát vrátane st. prác	ks	0,000	0,000	0,000
8	K	8.1	Ekologická likvidácia stavebnej sute	ks	1,000	40,000	40,000

95-M - Revízie

0,000

9	K	950105110	Odborná prehladka privodu elektrického prúdu	ks	0,000	0,000	0,000
10	M	3850002250	SIM karta ku GSM bráne	ks	0,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M

6 137,000

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh

6 137,000

11	K	1	Výmena pôvodného rozvádzača	ks	1,000	1 240,000	1 240,000
12	K	2	Kompletná výmena elektorinštalácie vo výtahovej šachte	ks	1,000	520,000	520,000
13	K	3	Výmena závesných káblov	ks	1,000	240,000	240,000
14	K	4	Nové osvetlenie výtahovej šachty	ks	1,000	78,000	78,000
15	K	5	Nové vodítka kabíny	ks	0,000	0,000	0,000
16	K	6	Nová polohová signalizácia v stanici	ks	3,000	44,000	132,000
17	K	7	Výmena pôvodného pohonu	ks	1,000	980,000	980,000
18	K	8	Kabína výtahu	ks	1,000	509,000	509,000
19	K	9	Doplnenie rámu pod strojom	ks	1,000	440,000	440,000
20	K	10	Výmena nosných prostriedkov	ks	1,000	520,000	520,000
21	K	11	Výmena pôvodných šachtových dverí	ks	3,000	370,000	1 110,000
22	K	12	Dodanie nového rámu kabíny s obojsmernými zachytávačmi	ks	0,000	0,000	0,000
23	K	13	Revízna jazda	ks	0,000	0,000	0,000
24	K	14	Nové vodítka kabíny	ks	0,000	0,000	0,000
25	K	15	Vážením na vyhodnotenie preťaženia	ks	0,000	0,000	0,000
26	K	16	Kabínové dvere	ks	0,000	0,000	0,000
27	K	18	LED osvetlením kabíny, núdzovým osvetlením	ks	0,000	0,000	0,000
28	M	19	Nové zrkadlo na 1/2 zadnej steny kabíny	ks	0,000	0,000	0,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	20	Nové nerez madlo pod zrkadlom kabíny	ks	0,000	0,000	0,000
30	M	21	Nový komunikátor - GSM brána	ks	0,000	0,000	0,000
31	M	23	Nová protišmyková podlaha ALTRO	ks	0,000	0,000	0,000
32	M	24	Kabínové ovládacie tablo (tlačidlá antivandal, digitálny ukazovateľ polohy, ukazovateľ smeru jazdy, tlačidlo zvonek, signalizácia pret'azenia)	ks	0,000	0,000	0,000
33	M	25	Nové dosady kabíny a protiváhy	ks	2,000	34,000	68,000
34	M	26	Nový rebrík do priehlbne	ks	0,000	0,000	0,000
35	M	27	Nové tlačidlo "STOP" , zásuvka 220V	ks	0,000	0,000	0,000
36	M	28	Nové závažie omedzovača rýchlosti	ks	0,000	0,000	0,000
37	M	29	Bezpečnostné sklo connex	ks	0,000	0,000	0,000
38	M	30	Nové madlá	ks	0,000	0,000	0,000
39	M	31	Nové kotvy vodítok	ks	0,000	0,000	0,000
40	K	32	Ekologická likvidácia demontovaných častí	ks	1,000	60,000	60,000
41	K	33	Úradné skúšky akreditovanou organizáciou (TI-SR, alebo TUV)	ks	1,000	240,000	240,000

VP - Práce navyč

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

KRYCÍ LIST ČERPANIA

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a pristavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“
Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

JKSO:
Miesto: Hurbanovo

KS:
Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ:
xxx

IČO:
IČO DPH:

Zhotoviteľ:
LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmeťa 32 Levice

IČO: 48327964
IČO DPH: SK 2120132553

Projektant:
xxx

IČO:
IČO DPH:

Spracovateľ:
xxx

IČO:
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatné náklady

Cena bez DPH 0,00


DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	27 800,00	5 560,00

Cena s DPH v EUR

Projektant

Dátum a podpis: Pečiatka

Spracovateľ


A. Kmeťa Levice
IČO: 48327964 IČO DPH: SK 2120132553
OR OZ: 39481/N

Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis: Pečiatka

Zhotoviteľ


A. Kmeťa Levice
IČO: 48327964 IČO DPH: SK 2120132553
OR OZ: 39481/N

Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA

Stavba: „Výmena 2 osobných výtahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Miesto: Vvřah 10V 400 kg

Miesto: Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ: Projektant: xx

Zhotoviteľ: LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmet'a 32 Levic Spracovateľ: xx

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	27 380,00
HSV - Práce a dodávky HSV	898,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	898,00
95-M - Revízie	0,00
M - Práce a dodávky M	26 482,00
33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh	26 482,00
VP - Práce navyiac	0,000
2) Ostatné náklady	420,00
GZS	0,00
Projektové práce	420,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	27 800,00

LIFT SERVIS
 Levice s.r.o.
 A. Kmet'a 32
 947 01 Levice
 IČO: 471234567
 DIČ: SK2123456789
 Zastupujúci: Mgr. Ján Kmet'
 E-mail: info@liftservis.sk
 Telefón: +421 57 661 1111

Stavba
Objekt
Miesto:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:
PČ Typ
Náklady
HS
1 K
2 K
3 K
4 K
5 K
6 K
7 K
8 K
95-M
9 K 9
10 M 3
M - I
33
11 K 1
12 K 2
13 K 3
14 K 4
15 K 5
6 K 6
7 K 7
8 K 8
9 K 9
0 K 10
1 K 11
2 K 12
3 K 13
4 K 14
5 K 15
5 K 16
7 K 18
8 M 19

Súpis vykonaných prác

Stavba: „Výmena 2 osobných výtáhov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výtahu na prepravu jedál v hladnej budove“

Objekt: „MAGNÓLIA“ Zariadenie sociálnych služieb, Športová 11, 947 01 Hurbanovo

Výtah 10V 400 kg

Miesto: Dátum: 16.07.2018

Objednávateľ: Projektant: xx

Zhotoviteľ: LIFT SERVIS Levice s.r.o. A. Kmet'a 32 Levic Spracovateľ: xxx

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

27 380,000

HSV - Práce a dodávky HSV 898,000

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 898,000

1	K	1.1	Demontáž betónového základu stroja a podstavca pod rozvádzačom v strojovni výtahu	ks	1,000	210,000	210,000
2	K	2.1	Vysprávkovanie a finálne nátery strojovne	ks	1,000	210,000	210,000
3	K	3.1	Vyhotovenie nového uzamknutia strojovne v zmysle STN EN 81-1	ks	1,000	29,000	29,000
4	K	4.1	Doplňenie osvetlenia strojovne	ks	1,000	74,000	74,000
5	K	5.1	Rozbitie betónovej protiváhy a dosadov v priehlbni šachty	ks	1,000	150,000	150,000
6	K	6.1	Vyspravenie dna šachty - protiprašný nátěr	ks	1,000	105,000	105,000
7	K	7.1	Diesel agregát vrátane st. prác	ks	0,000	0,000	0,000
8	K	8.1	Ekologická likvidácia stavebnej suty	ks	1,000	120,000	120,000

95-M - Revízie 0,000

9	K	950105110	Odborná prehliadka prívodu elektrického prúdu	ks	0,000	0,000	0,000
10	M	3850002250	SIM karta ku GSM bráne	ks	0,000	0,000	0,000

M - Práce a dodávky M 26 482,000

33-M - Montáže dopr.zariad.sklad.zar.a váh 26 482,000

1	K	1	Výmena pôvodného rozvádzača za mikroprocesorový, doplnenie frekvenčného meniča	ks	1,000	3 240,000	3 240,000
2	K	2	Kompletná výmena elektorinštalácie vo výtahovej šachte	ks	1,000	1 240,000	1 240,000
3	K	3	Výmena závesných káblov	ks	1,000	1 390,000	1 390,000
4	K	4	Nové osvetlenie výtahovej šachty	ks	1,000	178,000	178,000
5	K	5	Nové vodička kabíny	ks	1,000	2 145,000	2 145,000
6	K	6	Nová polohová signalizácia, elektornický dispaly v nástupnej stanici	ks	2,000	96,000	192,000
7	K	7	Výmena pôvodného pohonu	ks	1,000	2 880,000	2 880,000
8	K	8	Kabína výtahu	ks	1,000	2 440,000	2 440,000
9	K	9	Doplnenie rámu pod strojom	ks	1,000	440,000	440,000
10	K	10	Výmena nosných prostriedkov	ks	1,000	520,000	520,000
11	K	11	Výmena pôvodných šachtových dverí	ks	2,000	1 340,000	2 680,000
12	K	12	Dodanie nového rámu kabíny s obojsmernými zachytávačmi	ks	1,000	2 104,000	2 104,000
13	K	13	Revízna jazda	ks	2,000	290,000	580,000
14	K	14	Nové vodička kabíny	ks	0,000	0,000	0,000
15	K	15	Vážením na vyhodnotenie preťaženia	ks	1,000	580,000	580,000
16	K	16	Kabínové dvere	ks	1,000	1 340,000	1 340,000
17	K	18	LED osvetlením kabíny, núdzovým osvetlením	ks	1,000	164,000	164,000
18	M	19	Nové zrkadlo na 1/2 zadnej steny kabíny	ks	1,000	47,000	47,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	20	Nové nerez madlo pod zrkadlom kabíny	ks	1,000	103,000	103,000
30	M	21	Nový komunikátor - GSM brána	ks	1,000	298,000	298,000
31	M	23	Nová protišmyková podlaha ALTRO	ks	1,000	370,000	370,000
32	M	24	Kabínové ovládacie tablo (tlačidlá antivandal, digitálny ukazovateľ polohy, ukazovateľ smeru jazdy, tlačidlo zvonek, signalizácia pret'azenia)	ks	1,000	560,000	560,000
33	M	25	Nové dosady kabíny a protiváhy	ks	2,000	152,000	304,000
34	M	26	Nový rebrik do priehlbne	ks	1,000	148,000	148,000
35	M	27	Nové tlačidlo "STOP", zásuvka 220V	ks	1,000	68,000	68,000
36	M	28	Nové závažie omedzovača rýchlostí	ks	1,000	860,000	860,000
37	M	29	Bezpečnostné sklo connex	ks	0,000	0,000	0,000
38	M	30	Nové madlá	ks	0,000	0,000	0,000
39	M	31	Nové kotvy vodítok	ks	1,000	780,000	780,000
40	K	32	Ekologická likvidácia demontovaných častí	ks	1,000	350,000	350,000
41	K	33	Úradné skúšky akreditovanou organizáciou (TI-SR, alebo TUV)	ks	1,000	481,000	481,000

VP - Práce navyiac

0,000

K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000
K							0,000

Podrobný harmonogram prác na dobu realizácie diela:

Predmetom zákazky je:

„ Výmena 2 osobných výt'ahov v hlavnej budove a prístavba časti 1 výt'ahu na prepravu jedál v hlavnej budove “ – MAGNÓLIA Hurbanovo

Zahájenie prác na výmene výt'ahov.

1. August 2018 - Prevzatie stavby od objednávateľa
2. August 2018 - Zameranie výt'ahov a zahájenie prác na technickej dokumentácii
3. August, September 2018 - Zahájenie projektových prác pre osadenie záložného zdroja
4. September, Október, November 2018 - Spustenie výroby výt'ahov
5. Október 2018 – Montáž dieselaagregátu
6. November, December 2018 – Zahájenie prác na výmene výt'ahov
7. Január 2019 - Ukončenie montáže, murárske práce, Úradná skúška, posúdenie zhody, Odovzdanie diela, zaškolenie obsluhy

Lôžkový výt'ah TOV 500 kg mimo prevádzky 23 pracovných dní od vyradenia z prevádzky

Osobný výt'ah TOV 250 kg mimo prevádzky 18 pracovných dní od vyradenia z prevádzky

Kuchynský výt'ah C 100 kg mimo prevádzky 14 pracovných dní od vyradenia z prevádzky

Zhotoviteľ:

Názov : LIFT SERVIS Levice s.r.o.
Sídlo : A. Kmeťa č. 32, 934 01 Levice
Zastúpené : Petrom Bielikom – konateľ
IČO : 48327964
IČ DPH : SK 2120132553
Bankové spojenie : VÚB Levice
SWIFT : SUBASKBX
Číslo účtu : SK41 0200 0000 0035 6205 7459
Zapísaný : OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl.č.: 39481/N
E-mail : liftservis@stonline.sk

LIFT SERVIS
Levice

A. Kmeťa 32
IČO: 48 327 964
OR OS Nitra, Odd. Sro, Vl.č.: 39481/N